

ANNEXE 0.01.08 - DEMANDE DE CHANGEMENT

Projet n°	DC n°
077221	
Titre du projet	Date
Remplacement du revêtement extérieur - Hôpital de Chandler	
Nom du site visé par les travaux	Appel d'offres n°
Hôpital de Chandler	AOC-077221
Nom de l'ENTREPRENEUR	
Titre / Objet de la demande de changement	
Description	
<i>N.B.: Énumérer et joindre, si requis, tout document de support.</i>	

Le présent document est émis en application de la clause 9.06 du contrat de construction.

Professionnel

Spécialité	Nom
Signature	Date
L'Entrepreneur doit soumettre un prix ou un crédit, s'il y a lieu, dans un délai de dix (10) jours suivant réception de la présente demande, à moins qu'un délai différent ne soit indiqué ci-dessous. Si autre délai, préciser : _____ jours _____ Paraphe du professionnel	

Autorisation de l'ORGANISME PUBLIC

Nom	
Signature	Date

ANNEXE 0.01.13 - ÉCHÉANCIER

À moins qu'il n'en soit décidé autrement par les PARTIES conformément au Contrat, les Travaux doivent être exécutés selon l'Échéancier suivant:

Début des Travaux: 31 août 2026

Fin des Travaux: 31 décembre 2027

ANNEXE 0.01.27 - PLANS ET DEVIS

Le contenu de cette annexe est composé par le(s) fichier(s) PDF, Excel, ou autre suivant(s), annexé(s) en fichier(s) séparé(s) à la documentation d'appel d'offres:

a) à compléter

ANNEXE 2.04.07 - ORDRE DE CHANGEMENT

Projet n° 077221	ODC n°
Titre du projet Remplacement du revêtement extérieur - Hôpital de Chandler	Date
Nom du site visé par les travaux Hôpital de Chandler	Appel d'offres n° AOC-077221
Nom de l'ENTREPRENEUR	Téléphone
Adresse de l'ENTREPRENEUR	Télécopieur
Nom du demandeur	
Demande de changement n°	Date
Description	
Justifications	

Acceptation de l'ENTREPRENEUR

À défaut que les cases ci-dessous soient complétées, l'ENTREPRENEUR convient que le montant du contrat demeure inchangé et que le présent ordre de changement sera réalisé à l'intérieur du délai de réalisation des travaux et que le cumul des ordres de changement à ce jour n'a aucune incidence sur le délai.

Le montant du contrat sera:	Le délai d'exécution du contrat sera:
☐ augmenté de: \$	☐ augmenté de: jour(s)
☐ diminué de: \$	☐ diminué de: jour(s)
Ce prix inclut les frais relatifs au délai de réalisation des travaux et est valide pour 30 jours à compter de ce jour.	
Signature de l'ENTREPRENEUR	Date

Recommandation

Architecte ☐ Par	Signature	Date
Ingénieur Civil ☐ Par	Signature	Date
Ingénieur Structure ☐ Par	Signature	Date
Ingénieur Mécanique ☐ Par	Signature	Date
Ingénieur Électrique ☐ Par	Signature	Date
Autres ☐ (préciser) Par	Signature	Date

Approbation de l'ORGANISME PUBLIC

Chargé de projet Par	Signature	Date
Représentant autorisé ☐ Par	Signature	Date