

10.04.02	Traçabilité des sols contaminés excavés.....	44
10.04.03	Permis et autorisations.....	44
	a) Obtention.....	44
	b) Maintien.....	44
	c) Formalités.....	44
10.04.04	Commission de la Construction du Québec	44
10.04.05	CNESST.....	44
	a) Exigence.....	44
	b) Respect.....	45
	c) Mesures de protection contre les maladies respiratoires infectieuses.....	45
	d) Avis à la CNESST	45
	e) Attestation.....	45
10.04.06	Loi sur le tabagisme.....	45
10.04.07	Langue française.....	45
10.05	Meilleurs Efforts	46
10.06	Main d'œuvre.....	46
10.06.01	Autorité.....	46
10.06.02	Main d'œuvre	46
10.06.03	Exclusions	46
	a) Anciens employés.....	46
	b) Motif sérieux de refus	46
10.06.04	Identification.....	46
10.06.05	Conduite.....	46
10.06.06	Responsabilité.....	47
10.07	Sous-contrat.....	47
10.07.01	Autorisation	47
10.07.02	Liste des sous-contractants.....	47
10.07.03	RENA	47
10.07.04	Informations supplémentaires.....	47
10.07.05	Autorisation de contracter.....	47
10.07.06	Établissement.....	47
10.07.07	Responsabilité.....	48
10.07.08	Répartition des Travaux.....	48
10.07.09	Restrictions.....	48
10.07.10	Proportion.....	48
10.07.11	Assujettissement.....	48
10.07.12	Refus.....	49
10.07.13	Attestation de Revenu Québec.....	49
10.08	Échéancier	49
10.08.01	Contenu.....	49
10.08.02	Remise	49
10.08.03	Respect.....	49
10.08.04	Suivi.....	49
10.08.05	Mise à jour continue	49
10.09	Autorisation de contracter	50
10.09.01	Maintien.....	50
10.09.02	Suspension.....	50
10.09.03	Sous-Contractant soumis au seuil	50
10.09.04	Sous-Contractant non soumis au seuil.....	50
10.10	Délai de réalisation des Travaux	50

10.10.01	Point de départ.....	50
10.10.02	Cas de prolongation.....	51
10.10.03	Autorisation.....	51
10.11	Régie du Projet.....	51
10.11.01	Maîtrise des Travaux.....	51
a)	Portée.....	51
b)	Collaboration.....	51
c)	Ingénieur-conseil.....	51
10.11.02	Direction des Travaux.....	51
a)	Surintendant et contremaîtres.....	52
b)	Délégation de pouvoirs.....	52
c)	Remplacement.....	52
10.11.03	Réunions de chantier.....	52
a)	Fréquence.....	52
b)	Participation obligatoire.....	52
c)	Rapports ou comptes rendus.....	52
10.11.04	Autres entrepreneurs.....	52
a)	Coordination.....	53
b)	Échéancier.....	53
c)	Dénonciation.....	53
10.11.05	Conflits d'intérêts.....	53
a)	Engagement d'éviter.....	53
b)	Avis.....	53
c)	Portée.....	53
10.12	Matériaux et équipement.....	53
10.13	Plans et Devis.....	54
10.14	Condition du sous-sol.....	54
10.15	Dessins et instructions.....	54
10.15.01	Disponibilité.....	54
10.15.02	Vérification.....	54
10.15.03	Maintien de responsabilité.....	54
10.15.04	Annotations.....	54
10.16	Santé et sécurité.....	55
10.16.01	Mécanismes de prévention.....	55
a)	Obligations.....	55
b)	Remise du programme de prévention.....	55
c)	Application.....	55
10.16.02	Équipement de protection et encadrement.....	55
10.16.03	Avis.....	56
10.17	Protection des biens.....	56
10.17.01	Étendue.....	56
10.17.02	Réparation.....	56
a)	Aux frais de l'ENTREPRENEUR.....	56
b)	Aux frais de l'ORGANISME PUBLIC.....	56
10.18	Transport.....	56
10.18.01	Usage permis de camions.....	56
10.18.02	Permis requis.....	57
10.19	Signature et enseignes.....	57
10.19.01	Annonce du Projet.....	57
10.19.02	Interdiction.....	57

10.19.03	Enseigne publicitaire	57
10.19.04	Signature	57
10.20	Protection des lieux environnants.....	57
10.21	Prévention des infections nosocomiales.....	57
10.22	Prévention des bruits excessifs	57
10.23	Inconvénients.....	58
10.24	Bomes et niveaux	58
10.25	Installations temporaires	58
10.26	Découpages, percements et réparations	58
10.26.01	Responsabilité.....	58
10.26.02	Personnel qualifié.....	58
10.26.03	Présomption.....	58
10.27	Échantillons, essais et dosages.....	59
10.27.01	Soumission et identification	59
10.27.02	Approbation préalable	59
10.27.03	Transmission des résultats.....	59
10.27.04	Coûts des essais supplémentaires imprévus.....	59
10.28	Propreté.....	59
10.28.01	Étendue	59
10.28.02	Intempéries.....	59
10.28.03	Fin des Travaux.....	59
10.29	Matières dangereuses.....	60
10.29.01	Responsabilité.....	60
10.29.02	Retard.....	60
10.29.03	Expert indépendant.....	60
10.30	Inspection	60
10.30.01	Droit d'accès.....	60
10.30.02	Personnes autorisées.....	60
10.30.03	Travaux recouverts.....	61
10.30.04	Spécifique.....	61
10.30.05	Générale.....	61
10.30.06	Frais.....	61
10.30.07	Remise	61
10.31	Suspension des Travaux.....	61
10.32	Refus des Travaux	61
10.32.01	Retrait	61
10.32.02	Réparation	62
10.33	Manuels d'instruction et plans tels que construits.....	62
10.34	Ordre de Changement	62
10.34.01	Interdiction	62
10.34.02	Exécution immédiate.....	62
10.35	Garantie.....	62
10.35.01	Durée	62
a)	ENTREPRENEUR.....	62
b)	Fournisseur.....	62
10.35.02	Début de la période.....	63
10.35.03	Vices cachés et malfaçons.....	63
a)	Responsabilité	63
b)	Avis de défectuosité.....	63
10.36	Indemnisation.....	63

	10.36.01 Dénonciation.....	63
	10.36.02 «Perte».....	63
	10.36.03 Portée.....	64
	10.36.04 Procédure.....	64
11.00	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	64
11.01	Non-exclusivité.....	64
11.02	Directive de chantier.....	65
11.03	Substitution et équivalence de Matériaux.....	65
	11.03.01 Approbation préalable	65
	11.03.02 Démonstration.....	65
	11.03.03 Interdiction	65
	11.03.04 Ordre de Changement.....	66
11.04	Démolition et démantèlement.....	66
11.05	Objets de valeur.....	66
11.06	Cession sujette à autorisation.....	66
11.07	Cession préautorisée.....	66
11.08	Information.....	67
11.09	Propriété Intellectuelle.....	67
11.10	Réception des Travaux.....	67
	11.10.01 Avec réserve.....	67
	a) Conditions préalables.....	67
	b) Demande d'inspection.....	67
	i) Avis	67
	ii) Frais d'inspection subséquente	68
	c) Travaux à corriger ou à parachever	68
	i) Liste.....	68
	ii) Exécution par un tiers.....	68
	d) Documents à fournir.....	68
	e) Émission.....	68
	11.10.02 Sans réserve.....	68
	a) Demande d'inspection.....	68
	i) Avis	68
	ii) Frais d'inspection subséquente	69
	b) Déroulement.....	69
	c) Émission.....	69
11.11	Prise de possession	69
	11.11.01 Anticipée.....	69
	a) Choix de l'ORGANISME PUBLIC.....	69
	b) Accord de l'ENTREPRENEUR.....	69
	c) Entente.....	69
	11.11.02 Sur indication.....	69
11.12	Évaluation du rendement.....	70
	11.12.01 Procédure.....	70
12.00	DISPOSITIONS GÉNÉRALES	70
12.01	Avis.....	70
12.02	Règlement des différends	70
	12.02.01 Négociations de bonne foi.....	70
	12.02.02 Intervention d'un tiers décideur.....	70

12.02.03	Arbitrage	71
a)	Juridiction	71
b)	Décision	71
c)	Frais	71
12.03	Élection	71
12.04	Modification	71
12.05	Non-renonciation	71
13.00	FIN DU CONTRAT	72
13.01	De gré à gré	72
13.02	Résolution	72
13.03	Résiliation	72
13.03.01	Au gré de l'ORGANISME PUBLIC	72
13.03.02	Sans préavis	72
13.03.03	Avec préavis	73
13.04	Recours possibles	73
13.04.01	Choix	73
13.04.02	Garanties et obligations	73
13.05	Prise de possession du chantier	74
13.05.01	Prérogative	74
13.05.02	Responsabilité	74
13.06	Changement de Contrôle	74
13.07	Effets de la résiliation	74
14.00	ENTRÉE EN VIGUEUR	74
15.00	DURÉE	74
15.01	Déterminée	74
15.02	Survie	74
16.00	PORTÉE	75